Přístavba domku manželů Kuncových ve Zdibech. Projekt ke stavebnímu povolení. 
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 1.  Identifikační údaje

 1.1  Identifikační údaje stavby

Název stavby: Přístavba domku manželů Kuncových ve Zdibech

Adresa: Zlatý kopec e.č. 113, Zdiby

Katastr: Zdiby 792411

Pozemek: parcela st. 478 Zdiby

 1.2  Identifikační údaje investora

Investor: Zdeňka Kuncová

Adresa:  Mánesova 37, 120 00 Praha 2

kontakty: 

mail: zdenka.kuncova@rozhlas.cz
Tel.: 738 211 340

 1.3  Sousední pozemky:

Sever:

413/98 soused na zadní straně (při pohledu z ulice).

Juna Petr a Junová Iva U Družstva Ideál 1067/4,

Praha, Nusle, 140 00 

Severovýchod:

413/99 soused na zadní straně vpravo (při pohledu z ulice).

Jiří Hendrych sídl.Hůrka 1059, Kralupy nad Vltavou, 278 01

Jih:

413/2 Obecní veřejná komunikace.

Obec Zdiby Průběžná 11, Zdiby, Veltěž, 250 66 

Východ:

413/106 soused zprava (při pohledu z ulice).

Vlasta Štastná Slavíkova 1584/3, Praha 2, Vinohrady, 120 00 

Západ:

413/108 Soused zleva (při pohledu z ulice).

Věra Hasalová Peštukova 247/5, Praha, 160 00 3/4 podíl

Jaroslava Paloučková Střimelická 2494/6, Praha, 140 00 1/4podíl 

Severozápad:

413/97 soused na zadní straně vlevo (při pohledu z ulice).

Jiřina Skálová Ouholická 452/33, Praha, Čimice, 181 00

 1.4  Identifikační údaje projektantů

Generální projektant:

Architektonická kancelář ATELIER BOCHŇÁK

Mlékárenská 437/10, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČ: 4762 7590

DIČ: 009 – 5807010385

Zastoupená Akad. arch. Miroslavem Bochňákem

Číslo autorizace: 01 409 ČKA (Česká komora architektů)

Stavba:

Akad. arch. Miroslav Bochňák

tel: 283 892 118

mobil: 603 939 656

Mail: atelier@bochnak.com
www.bochnak.com

Statika:

Ing. Vladimír Černohorský

tel.: 244 015 730, mobil: 603 484

mail: cernohorsky@mybox.cz
ZTI: (kanalizace, voda, plyn)

Milada Kounovská d.t. (ČKAIT 0000497)

Ing. Milan Kounovský (ČKAIT 0003503)

mobil: 602 269 955

mail: kounovsky@volny.cz
MK PROJEKT – Praha 6

Elektro - silnoproud:

Ing. Alexandr Isajev IGS - projektová kancelář

Tesaříkova 1024, Praha 10

tel.: 272 936 601

mobil: 606 850 704

mail: isajev@02active.cz
Vytápění:

Ing. Miloš Středa

mobil: 603744961

mail:  

 HYPERLINK "mailto:milos.streda@quick.cz"
milos.streda@quick.cz
Vzduchotechnika:
Ing. Ondřej Ondrka

mobil: 602 222 867

mail: ondrkavz@iol.cz 

Požární ochrana:

Hlavačka Michal

M & H - poradensko technická činnost v PO

222 727 776

603 789 143

mail: mhlavacka@volny.cz

 HYPERLINK "mailto:mhlavacka@volny.cz"
 

Radon:

Ing. Matěj Neznal

Novákových 6, 180 00  Praha 8
tel./fax: 266 314 112, 266 317 550
mobil: 602 293 722
mail: radon@comp.cz
www.radon-vos.cz 

 2.  Seznam výkresové dokumentace

 2.1  Výkresy
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17 listů

 2.1.1  Situace




1:500

 2.1.2  Půdorys základů



1:100

 2.1.3  Půdorys přízemí



1:100

 2.1.4  Půdorys patra



1:100

 2.1.5  Pohledy severní a jižní


1:100


 2.1.6  Pohledy východní a západní

1:100

 2.1.7  Příčný A-A a podélný řez B-B 

1:100

 2.1.8  Perspektivní pohledy shora

/

 2.1.9  Perspektivní pohledy


/

 2.1.10  Perspektivní pohledy interiér

/

 3.  Architektonické řešení

 1.1  Použité podklady

 1.1.1  Koordinační situace uvažovaných inženýrských sítí. 

 1.1.2  Průzkum na místě. Půdorysné a výškové zaměření.

 1.1.3  Vyhotovení digitální fotodokumentace.

 1.1.4  Snímek katastrální mapy a výpis z katastru.

 1.1.5  Smlouva č. 474a0310 mezi gen. projektantem a investorem.

 1.2  Zdůvodnění stavby

 1.2.1  Přístavba domku manželů Kuncových ve Zdibech je logické vyústění snahy vytvořit z původně rekreačního objektu využívaného jen o víkendech domek pro kvalitní, pohodlné a především trvalé bydlení dvou osob.

 1.2.2  Nejedná se v pravém smyslu o přístavbu, ale prakticky o novostavbu. Protože z původních konstrukcí zbude jen minimum. Dle citace stavebního zákona §2 5. b) je stavba nazvána jako přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, protože součástí stavby budou i bourací práce stávajícího objektu. Není ji tedy možné brát jako novostavbu.

 1.3  Stávající stav

 1.3.1  Na mírně svažitém pozemku, který je chápán jako ovocná a zeleninová zahrada se nachází poměrně pečlivě udržovaná „chata“, která je ovšem z hlediska moderního stavebnictví zcela nevyhovující. Nejenom co do kvality použitých materiálů, ale především svou konstrukcí. Ta je plně podřízena původnímu účelu, tedy občasnému a krátkodobému rekreačnímu pobytu. Objekt je jednoduše založen na kamenných skládaných pasech. Pod objektem je vytvořen sklípek podobné konstrukce bez schodiště a s nedostačující podchodnou výškou. Přístupný je pouze po žebříku. Vše neizolované ani tepelně, ani proti vlhkosti. Na základech je pak smontována přízemní celodřevěná chata ze smrkových kulatin, fošen, krajin a prken. Nejedná se o typovou stavbu, ale o několikráte přistavovanou konstrukci. Chata není napojena ani na vodu, ani na kanalizaci, a vytápěna je kamny odkouřenými přes samostatné komínové těleso stojící za obvodovou stěnou. Střešní krytina je z desek vlnkovitého Eternitu. Podlahy udusané neizolované, nebo fošnové.

 1.4  Uvažovaný stav

 1.4.1  Navrhovaný domek se snaží být jakousi reminiscencí na původní chatu, která je vlastně celoživotním dílem zesnulého otce investorky. Z úcty k této památce, ale s využitím moderních materiálů a postupů je vlastně ponechána půdorysná koncepce i tvar. V projektu je dokonce navrženo využití některých prvků z fasády jako odkaz na původní chatu. Jedná se o dřevěný obklad z „krajin“, který bude uplatněn vždy nad a pod okny a nade dveřmi. 

 1.4.2  Architektura a objemové členění je naprosto jednoduché a účelné. Domek je tvořen jednou jedinou hmotou přízemního kvádru s valbovou střechou s mírným sklonem a větším přesahem. Barevně by měl také vycházet ze stávající předlohy. Tedy červenohnědé.

 1.4.3  Pozemek je vyrovnán systémem opěrných zdí z betonu a kamene. Ty umožní rozdělit pozemek na několik teras, které jsou prakticky vodorovné a jsou vždy propojeny několika schůdky. Tyto terénní úpravy budou prováděny až po dokončení stavby samotného domu.   Jednak z důvodů finančních a také z důvodu možných změn.  

 1.5  Dispoziční řešení

 1.5.1  Před domkem je malé zápraží s lavičkou, které je oproti okolnímu terénu zvýšeno a nachází se  prakticky jen o 20mm níže než nula vnitřních podlah. Z něj se vchází do prostoru zádveří, které je maximálně prosklené. Tedy vnější i vnitřní vstupní dveře jsou prosklené. Jejich případnou průhlednost nebo neprůhlednost je možno ovlivnit zevnitř zavěšenými žaluziemi. Jde zde především o prosvětlení denním světlem. V tomto malém prostoru by měly být také umístěny věšáky, botník a čistící zóna. Hned za zádveřím se totiž ocitáme v hlavním prostoru celého domku. V obývacím pokoji. Je to hlavní obytný prostor, kde se odehrává drtivá většina činností. Je zde umístěna kuchyňská linka s barem a zabudovanou televizí, odpočinkové centrum s krbovými kamny a jídelní kout. Obecné pojetí celého prostoru je dobře patrné z renderu na výkresu č. 10. Průchodem přes tuto hlavní místnost je přístupná ložnice v zadní části domku a koupelna s vloženým WC jejichž půdorys je vytvořen na úkor obývacího pokoje. Ložnice je opět pojednána jako víceúčelová. Plní funkci prostoru pro spaní, ale zároveň jako velký skladovací prostor na oblečení a další věci. V neposlední řadě je to také domácí kancelář s psacím stolem a počítačem.

 2.  Stavební část

 2.1  Technické údaje stavby

 2.1.1  Plocha pozemku





506 m2


 2.1.2  Plocha území dotčeného stavbou.


506 m2

 2.1.3  Zastavěná plocha domu včetně zápraží

76,1 m2

 2.1.4  Podlažní plocha přízemí bez zápraží 

70,4 m2

 2.1.5  Podlahová plocha přízemí bez zápraží.

49,6 m2

 2.2  Přípravné práce

 2.2.1  Bude zřízeno a vyznačeno staveniště. Bude zajištěno samostatné mobilní WC a kancelář pro zaměstnance dodavatele. 

 2.2.2  Silnoproud bude přenesen do vlastního mobilního rozvaděče a upraven pro potřebu staveniště tak, aby mohl být měřen.

 2.2.3  Budou odstraněny porosty a některé ovocné stromy s obvodem kmene ve výšce 1m menším než 40cm. 

 2.2.4  Voda bude zajišťována čerpáním ze studny. V případě jejího nedostatku bude technologická voda dovážena na stavbu v cisterně.

 2.2.5  Na pozemku bude vyčleněn prostor pro stavbu. Tedy prostor na skladování materiálu a nářadí. Jinak je pozemek řádně oplocen a uzamykatelný. Vjezd na pozemek je zajištěn ze štěrkové komunikace přes dvoukřídlá průhledná ocelová vrata.

 2.3  Bourací práce

 2.3.1  Budou prováděny opatrně nedestruktivní metodou. Stávající chata bude rozebrána po částech a materiál bude ukládán na pozemku. Některé dřevěné prvky budou použity jako stavební, nebo alespoň bednící materiál pro novou stavbu. Ostatní budou rozřezány tak, aby zabíraly co nejmenší objem a uloženy na pozemku jako palivové dříví. Ostatní materiály, vzniklé bouráním, budou zlikvidovány dle předpisů a norem. Například střešní krytina, skla a pod. Veškerý kamenný materiál bude zachován a později použit na zasypání sklepa a další terénní úpravy. 

 2.4  Spodní stavba

 2.4.1  Po zbourání chaty a vyměření nového založení bude pečlivě prozkoumán stav stávajících základů a možnost jejich částečného využití pro nové obvodové zdivo. V případě nejasností bude k posouzení přizván statik. Pokud se prokáže že stávající základy nejsou ani z části použitelné, budou zcela odstraněny a provedeny nové výkopy.

 2.4.2  Výkopy: Budou provedeny strojně s ručním začištěním. Tvar a hloubka výkopů bude udělána dle projektové dokumentace.

 2.4.3  Základy: Založení objektu bude provedeno na základových pasech. z prostého betonu B15 Dno nevybedněného začištěného výkopu bude vyrovnáno cca 100 mm silnou betonovou zálivkou B 15 C12/15, sloužící jako podklad pro pokládku hotových betonových prvků BEST. Z těchto betonových prefabrikátů ztraceného bednění budou vyzděny zbývající části základových pasů. Ty budou vyztuženy ocelovými pruty a zmonolitněny vibrovaným litým betonem B 15 C12/15. 

 2.4.4  Před betonáží bude položen na základovou spáru zemnící pásek bleskosvodu Fe-Zn. K němu budou dle projektu silnoproudu přivařeny svodové dráty.

 2.4.5  Dále budou provedeny výkopy a uložení veškerých napojení na sítě do pískového lože. Vše bude provedeno v potřebných spádech dle detailů a dílčích řezů výkresové dokumentace ZTI.

 2.4.6   Po zarovnání spodní části mezi základovými pasy bude lože pokryto vrstvou štěrku, který bude velmi dobře zhutněn. Veškeré násypy budou zhutněny vibračním pěchem po vrstvách max 200 mm. Na štěrk bude nalita betonová mazanina tl. 100mm a maximálně pečlivě zarovnána. Pokud by se to nepodařilo, bylo by ji nutno upravit vyrovnávacím potěrem. Na ten by pak byla položena jednovrstvá izolace z pásu z modifikovaného bitumenu s hliníkovou vložkou s přesahem min 200mm, která slouží také jako plynotěsná protiradonová zábrana. Na této izolaci by potom byla vybetonována ž.b. monolitická deska se sítí. Celá tato podkladní betonová deska bude z prostého betonu B15 C12/15 a bude vyztužena kari sítí 5/150/150 mm s krytím 50 mm. A bude přetažena až přes zmonolitněné základy. 

 2.4.7  Na tuto desku již budou zděny nosné a obvodové zdi domu.

 2.4.8  Skladba podlahy v obytných místnostech:

-Podlahová krytina 10mm.

-Anhydrit 40mm.

-Separační folie proti zatékání anhydritu.

-Polystyren extrudovaný XPS 100mm.

-Hydroizolační natavitelný pás. Foalbit, nebo ekvivalent.

-Penetrační nátěr.

-Betonová stěrka 50mm.

-Podkladový beton (mazanina) 100mm.

-Štěrkové lože dobře hutněné 150mm.

-Rostlý terén.

 2.4.9  Současně s těmito pracemi bude za domkem u studny založena retenční jímka na dešťové vody a vsakovací systém na zahradě, pro vodu, která z jímky přepadne.

 2.4.10  Dále bude založena splašková odpadní jímka před domkem tak, aby byla snadno dosažitelná pro fekální vůz. Tedy aby šla hadice protáhnout vstupními vrátky.

 2.4.11  Dále bude na pozemku založena ještě vodoměrná šachta, která bude napojena na dům. Investor společně se skoro všemi svými sousedy již zaplatil zálohu na vybudování obecního vodovodu, jehož realizace začne za několik dnů. Viz projekt ZTI. Projekt vodovodu uvažuje právě se zbudováním hlavního řadu současně s výkopem a uložením odboček pro jednotlivé parcely. V tomto případě by již mohlo být provedeno přímé propojení do připravené šachty.   

 2.5  Svislé konstrukce

 2.5.1  Veškeré obvodové zdivo je navrženo z nejmodernějších metrických voštinových broušených cihel Porotherm Eko+, které mají při tloušťce 440mm natolik kvalitní vlastnosti, že není nutno používat dalšího zateplení. Je však bezpodmínečně nutno dodržovat všechny předepsané technologické postupy zdění, včetně doporučených materiálů. Jinak se výsledné tepelné vlastnosti zdiva prudce zhoršují. 

 2.5.2  Veškeré vnitřní zdivo je navrženo z metrických akustických cihel Porotherm.

 2.5.3  Pro překlenutí okenních prostupů budou použity systémové firemní překlady. Mezi prvním a druhým překladem vždy z vnější strany bude vložen polystyren v potřebné tl. na doplnění skladby zdiva.

 2.5.4  Všechny venkovní okenní a dveřní prostupy by měly být zděny z firemních speciálních cihel, u kterých se po zazdění vytlouká přepážka a do ní se zakládá pruh polyuretanové pěny pro lepší izolaci napojení výplní na obvodové zdivo.

 2.5.5  Pro překlady v příčkách budou použity typové keramické překlady.

 2.5.6  Železobetonový věnec bude proveden pod pozednicí v úrovni střešní konstrukce po celém obvodu stavby s věncovou a tepelnou izolaci tl. 100 mm. Vyztužení věnce bude výztuží 4x10mm. Zmonolitnění všech věnců bude provedeno z betonu B 20.

 2.5.7  Komín pro krbová kamna zaintegrovaný v obvodovém zdivu obývacího pokoje je navržen ze systému Schiedel Absolut, univerzální pro všechna paliva a typy spotřebičů.

 2.6  Vodorovné stropní konstrukce

 2.6.1  Stropní konstrukce bude tvořena přímo spodní hranou sbíjených vazníků. Projektantovi se tato metoda velmi osvědčila, proto ji navrhuje i v tomto případě. Na spodní hrany vazníků bude přišroubován ocelový rastr sádrokartonového podhledu. Po montáži samotného podhledu budou na sádrokarton položeny silno a slaboproudé rozvody a na to vše bude na těsno položena a prolepena parozábrana. Na parozábranu pak na těsno tepelná izolace.

 2.6.2  Skladba stropu shora:
-Příhradové vazníky nosné střešní konstrukce.
-Folie volně položená pro krytí izolace proti prachu.
-Tepelná izolace tl. min. 250mm.
-Parozábrana velmi pečlivě slepená páskou.
-Ocelový rastr SDK připevněný na příhrady cca 40mm.
-Desky SDK tl. 12,5mm
-Malba Primalex Plus.

 2.7  Krov

 2.7.1  Konstrukce krovu, jak již bylo výše řečeno, je navržena ze sbíjených vazníků se zavětrováním. Přesné dimenze jednotlivých prvků budou určeny statickým výpočtem.

 2.8  Střecha

 2.8.1  Sklon sedlové střechy je nyní 25 stupňů. Pro tento sklon existuji velmi bezpečné keramické krytiny s dvojitou drážkou. Například Tondach „Románská engoba červená“ neposuvná taška. Pro konstrukci střechy budou použity všechny doplňky stejného systému a to v souladu s technickými požadavky příslušných norem pro provádění střešních konstrukcí ČSN 73 19.

 a ) Vnější hřeben.

 b ) Zakončení střechy nad okapem.

 c ) Podpora pro komínové lávky

 d ) Vyústění větrání kanalizace

 e ) Ukotvení antén.

 2.8.2  Všechny tyto prvky budou kladeny a upevňovány na latě 60x40mm dle vnitropodnikových norem Tondach. 

Skladba střechy podkroví shora:

-Keramická střešní krytina Tondach Románská engoba červená.

-Střešní latě 60x40mm.

-Kontralatě 60x40mm.

-Difuzní folie proti zatékání.

-Krokve 160mm.

 2.9  Výplně venkovních otvorů

 2.9.1  Všechny výplně otvorů na fasádách včetně dveří jsou navrženy jako plastové pětikomorové s vakuovým zasklením. Na povrchu vnější strany rámů je uvažována folie s kresbou tvrdého dřeva (dub zlatý). Pro objednávku je zřízen speciální výkres.

 2.10  Výplně vnitřních otvorů

 2.10.1  Všechny zárubně v přízemí i v patře jsou uvažovány jako obložkové. Dveře jsou uvažovány jako kazetové, zasklené dle potřeby ze dvou třetin, z jedné třetiny, nebo plné. Toto řešení je zatím provizorní a typ dveří je možné až do doby nákupu kdykoliv změnit. Pro objednávku je zřízen speciální výkres. Jako předběžný dodavatel je určena firma Interlignum. Pro výlez do půdního prostoru jsou navržena zateplená dvířka se sklápěcím dřevěným žebříkem. Ten bude umístěn mezi střešními příhradami v ložnici.

 2.11  Podlahové krytiny a dlažby

 2.11.1  Na zápraží, v předsíni a v sanitárních místnostech bude položena slinutá dlažba 300x300mm RAKO (Chlumčany). V obývacím pokoji bude položeno kvalitní PVC s dezénem napodobujícím dřevěnou podlahu z parketových lamel. Lišty profilované MDF se stejným nebo podobným dezénem. Například PVC Magic Taco 1014/4m nebo Magic Alva 3581/4 lepené přímo na Anhydrit. Jejich povrch je velmi tvrdý a strukturovaný. Vhodný jak do kuchyně tak do obývacího pokoje s krbovými kamny. Snadno se udržuje, ovšem samozřejmě není odolný proti žhavým uhlíkům. Koberce TREND 300kč/m2.

 2.12  Povrchy

 2.12.1  Všechny vnitřní omítané stěny budou finálně upraveny sádrovým štukem a minimálně dvakrát natřeny tónovaným nátěrem Primalex Plus. Zatím je uvažován odstín Bonus color citronové a okrové.

 2.12.2  Všechny případné sádrokartonové stěny budou vybroušeny a minimálně dvakrát natřeny nátěrem Primalex Plus na SDK.

 2.12.3  Všechny SDK stropy budou natřeny na bílo nátěrem Primalex Plus na SDK. 

 2.12.4  V sanitárních místnostech, kde je uvažován keramický obklad, bude tento pokládán do výšky dvou metrů. Konkrétní vzory a rastrování bude vybráno až při realizaci ve spolupráci investora s architektem. Obecně se však (pro určení pracnosti) dá říci, že se bude jednat o bělninu velikosti 150-200x150-200mm s bílým spárováním a doplňkovými dlaždicemi, nebo listelami do 5% plochy. Na vnějších rozích budou použity platové hrany v odstínu barevné spárovací hmoty.

 2.12.5  Všechny vnější stěny budou omítnuty speciální tepelně izolační omítkou TM doporučenou Porothermem.

 2.13  Izolace proti vlhkosti:

 2.13.1  Bude provedena hydroizolace desky nad hutněným štěrkem a základovými pasy pod obvodovými zdmi a vnitřními příčkami hydroizolačním pásem s hliníkovou nosnou vložkou Foalbit. Hydroizolace bude natavena na obvodové zdivo do výšky min. 30cm nad úroveň upraveného terénu.

 2.14  Izolace tepelné:

 2.14.1  Jako tepelná izolace položená na SDK stropu je zatím uvažována tep.izolace Airrock ND (AIRROCK LD) tl.240 mm tak, aby byl splněn požadavek na doporučený součinitel prostupu tepla UN = 0,16
W/m²K, (tedy ne na požadovaný 0,24 W/m²K).

 2.15  Konstrukce tesařské:

 2.15.1  Objekt domku je zastřešen krovem ze sbíjených vazníků impregnovaných proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Vazníky budou uloženy na pozednici upevněnou do zabetonovaných ocelových kotev v ŽB věnci.

 2.15.2  Podbití přesahu krovu bude provedeno z fošen a palubek s výrazným perem a drážkou vedenými podélně kolem domu. Vše bude opatřeno provětrávacími mřížkami proti hmyzu a ptactvu a natřeno stejnou hnědočervenou barvou jako klempířské prvky. 

 2.16  Konstrukce klempířské:

 2.16.1  Všechny klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm dle ČSN 73 36 10. Bude provedeno kompletní oplechování střešního pláště, včetně svodů a napojení na dešťovou kanalizaci (gaigry). Okenní parapetní plechy budou provedeny na krajích s dvojitým zalomením. Všechny klempířské prvky budou pečlivě natřeny hnědočervenou syntetickou barvou. (V žádném případě ne vodou ředitelnou, už je nechci ani vidět. Okamžitě po aplikaci zmatní a vyblednou). 

 2.17   Konstrukce truhlářské:

 2.17.1  Všechny vnitřní parapety budou vyrobeny z typových prvků bílého postformingového perlinkového lamina tl 28mm s bočními nažehlenými hranami.

 2.18  Terénní úpravy

 2.18.1  Terénní úpravy na pozemku se týkají nejen bezprostředního okolí domu, ale celého pozemku. Kolem stěn domu bude vysypán pruh o šířce 600mm štěrkem frakce 2-5 aby tak vnikl prostor pro odpaření vody nacházející se přímo u obezdívek izolací, nebo základu domu.

 2.18.2  Pozemek pak bude zarovnán a upraven dle P.D. včetně opěrných zídek a schůdků.

 2.18.3  Cestičky budou vymezeny chodníkovými obrubníky BEST. Ty budou uloženy tak, aby bylo vše v naprosto stejné rovině. Pak je možné sekat sekačkou bez obavy, že se nůž urazí a zasekne se vám nohy.

 2.19  Ochranná pásma

 2.19.1  Pod půdorysem domu, ani na celém pozemku se nenacházejí žádná ochranná pásma.

 2.20  Oplocení

 2.20.1  Nedílnou součástí stavby domu je i jeho oplocení. Z větší části bude ponecháno stávající drátěné pletivo na ocelových sloupcích ukotvených v betonové pásové podezdívce. V přední části pozemku (od komunikace) bude změněn tvar oplocení tak aby vzniklo parkovací místo před vraty. Proto budou vybudovány nové podezdívky dle P.D. a osazeny nové sloupky. Budou také vyrobena nová vrata a vrátka.  

 3.  Profese

 3.1  Vytápění

 3.1.1  Vzhledem k tomu, že pozemek nemá plynovou přípojku a v dohledné době se o ní vůbec neuvažuje, bude nutno způsob vytápění kombinovat. Obývací pokoj bude vytápěný velmi účinnými francouzskými prosklenými kamny s deklarovanou účinností 14kW. Ta je oproti našim kamnům se šamotovými vložkami a plechovým pláštěm dána celolitinovou konstrukcí včetně sofistikovaného systému prodlužování odtahové cesty. Tato kamna jsou vyrobena z litiny a váží 190 kg, již po 15 minutách po zatopení předávají teplo do místnosti. 170 KG litiny zaručuje, že teplo akumulované v ní, se drží dlouho i po dohoření. Součástí kamen je teplovodní výměník s objemem vody 9 litrů a výkonem 5,8 kW do vody a 7,5 kW do vzduchu. Výkon je dostačující až pro 3-4 radiátory. Výměník je z 5 mm silného kotlového plechu. Kamna mají dvojitou regulaci hoření jednu zespodu pod rošt, používá se při roztápění a dosažení co nejvyššího výkonu a druhou regulaci vzduchu nad horním sklem, kdy se udržuje oheň a zároveň slouží jako oplach skla. Sklo je značky ROBAX s odolností  750 stupňů. Kamna mají pohyblivý rošt a vnitřní stěnu obloženou Verkulitem - materiálem s doživotní zárukou. Součástí kamen je i komínová klapka. Výhřevný objem je 290 - 350 m3 s ohledem na tepelné ztráty otopné plochy.

 3.1.2  V sanitárních místnostech bude použito el. odporové přitápění pro lepší pohodu v podlaze pod keramickou dlažbou.

 3.1.3  Podrobné řešení pro stavební povolení a následně pro provedení stavby a specifikace zařízení bude provedena odborným projektantem. Viz projekt vytápění.

 3.2  Kanalizace dešťová:

 3.2.1  Likvidace dešťové vody bude realizována přímo na pozemku vsakováním. Dešťové svody budou v první fázi stahovány do dvou gaigrů a rozvodem kolem domu do retenční jímky a teprve z té přepadem přepouštěny do vsakovacího systému na pozemku. Z jímky bude voda odebírána na jeho zálivku.

 3.3  Kanalizace splašková:

 3.3.1  Bude provedena ležatá splašková kanalizace a její propojení s objektem a provedena patní kolena a vyvedení stupaček přes podkladní beton pro možnost napojení svislého stoupacího potrubí a dokončení rozvodů kanalizace dle P.D. ZTI. Podrobné řešení pro provedení stavby je zpracováno odborným projektantem.

 3.4  Voda

 3.4.1  Dům bude do dvou let napojen na veřejnou vodovodní siť obce přes hotovou plastovou jímku, připravenou na pozemku. Do té doby bude jako doposud využívána voda ze studny.

 3.4.2  TÚV bude zajišťována dvěma průtokovými ohřívači s deseti až patnáctilitrovými nárazovými zásobníky. Jeden se bude nacházet v kuchyňské lince a bude obsluhovat dřezovou baterii. Druhý pak v koupelně a bude soužit jak pro umyvadlo, tak pro sprchu. 

 3.5  Vzduchotechnika

 3.5.1  Všechny místnosti v domě jsou větratelné přirozenou cestou okny. Přesto je navrženo, aby WC se sprchou v přízemí a koupelna v podkroví byly odvětrány tichým ventilátorem s časovým doběhovým spínačem. 

 3.6  Silnoproud

 3.6.1  Veškeré stávající el. rozvody budou realizovány v CU. 

 3.6.2  Napojovací místo pro domek je ve stávajícím kiosku v plotu přístupné zvenku. Odsud je vytaženo napojení pro stávající hlavní rozvaděč v chatě. Ten bude přemístěn do nové skříně v předsíňce.

 3.6.3  Veškeré odběry jsou uvažovány jako obvyklé. Pouze v malé dřevěné typové zahraní kůlničce bude umístěna štípačka špalků a drtička větví pro které je uvažováno s motorovými zásuvkami.

 3.6.4  Pro prováděcí projekt budou v dokumentaci pro profese umístěny požadavky na jednotlivé ovládací prvky. Viz výkresy. Ty jsou však jen nezávazné a po další konzultaci mohou být revidovány. Podrobné řešení pro provedení stavby, specifikace zařízení a výkazy materiálu, bude zpracováno odborným projektantem.

 3.6.5  Bude osazen zemnící pásek do základů.

 3.7  Slaboproud

 3.7.1  V obou obytných místnostech budou nainstalovány koaxiální rozvody pro příjem TV ze všech typů antén. V obývacím pokoji bude zřízena vnitřní komunikační linka napojená na vrátka. Ta umožní jejich otevření na dálku a hlasovou komunikaci přes mikrofony a reproduktory. Přesné umístění prvků viz značky v půdorysu. 

 3.7.2  V celém domě bude provedena příprava pro rozvod zabezpečovacího zařízení, které bude namontováno až dodatečně. Příprava bude spočívat v položení „husích krků“ nad SDK podhled.

 3.7.3  Pro případný rozvod počítačové sítě po celém domě, budou do podlah zapracovány plastové tenkostěnné trubky vyústěné vždy u zdí a opatřené protahovacím lankem. Viz výkres.

 3.8  Požární ochrana

 3.8.1  Celý objekt bude z požárního hlediska prohlášen za jediný požární úsek s velkými odstupy od ostatních budov na vlastním, nebo sousedních pozemcích. A tak bude také vypracována celková koncepce jeho požární ochrany.

 3.8.2  Převážná většina konstrukcí domu je z nehořlavých materiálů. Zdivo z voštinových cihel, růžový sádrokarton na stropě. Jedinou hořlavou konstrukcí je dřevěný vazníkový krov.

 3.8.3  Projektovaný objekt je pohodlně přístupný šotolinovou nehotovou obousměrnou komunikací o šířce min. 7m. 

 3.8.4  Pro objekt bohužel není možné počítat s požární vodou z hydrantů. Snad až bude v místě je vybudován obecní rozvod vody. 

 3.8.5  Předpokládané vybavení objektu jedním vyhrazeným PB zařízením.

 3.8.6  Dle ČSN 73 0875 není stanoven požadavek na instalaci elektrické požární signalizace.

 3.8.7  Zařízení dálkového přenosu nebude realizováno.

 3.8.8  Zařízení pro detekci plynů a par taktéž nebude realizováno.

 3.8.9  V případě represivního zásahu je samozřejmě počítáno s profesionální jednotkou - tedy s místním Hasičským záchranným sborem. 

 4.  Vliv stavby na životní prostředí

 4.1  Odpad vznikající v průběhu realizace stavby

Papírové obaly

Zbytky řeziva

Zbytky cihelné suti

Igelitové obaly

Kovový odpad - pásky, spony, zbytky výztuže

Obaly od barev, ředidel a lepidel

Umělohmotné obaly- plastik a odřezky izolačních materiálů

Pro likvidaci výše uvedených druhů vznikajících odpadů platí povinnost daná vyhláškou, která nabyla účinnost 1.2.1994. Upozorňujeme zejména na povinnost průběžného odstraňování odpadních hmot. Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby. 

Způsob řešení odstraňování jednotlivých druhů odpadních hmot:

Papírové obaly: Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně odváženy do sběrny surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na staveništi ani v jeho okolí.

Zbytky řeziva: Odpad řeziva (části odřezků z bednění, tesařských konstrukcí, hobliny, atd.) budou ze stavby průběžně odváženy a nabízeny drobným spotřebitelům jako palivo. Na staveništi nesmí být páleny.

Zbytky cihelné suti: Vznikající cihelná suť bude zčásti po vytřídění použita do zásypů přímo na staveništi, přebytek a nevhodný materiál bude odvážen na skládku mimo staveniště.

Igelitový odpad: Igelitový odpad tj. igelitové pytle, plachty a obaly budou na staveništi samostatně vytříděny, lisovány a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit smlouvu s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci.

Kovové odpady: Kovový odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení do Kovošrotu.

Obaly od barev, ředidel a lepidel: Tyto obaly musí být ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám «hrany životního prostředí. Jejich průběžné odstraňování musí být smluvně zajištěno s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci.

Umělohmotné obaly a odřezky izolačních hmot: Pro tento bod platí stejné zásady jako u bodů 4. a 6. Pro likvidaci těchto druhů odpadů musí investor zakotvit do smlouvy s dodavatelem povinnost předložení smlouvy o jejich ekologické likvidaci a tyto dílčí smlouvy musí být předloženy stavebnímu odboru spolu s žádostí o vydání stavebního povolení.

 4.2  Odpad vznikající při provozu a užívání stavby

Nelze předpokládat že by se vznikající odpad vymykal svým množstvím nebo skladbou odpadu z okolní zástavby, proto bude likvidován běžným způsobem obvyklým v obci. 

 5.  Staveniště a provádění stavby

 5.1  Věcný rozsah stavby

 5.1.1  Stavba bude probíhat jen na oploceném soukromém pozemku.

 5.1.2  Zařízení staveniště pouze v rozsahu potřebném pro stavební četu.

 5.1.3  Studna bude využita pro získání technologické vody.

 5.1.4  Pro napojení na silnoproud bude použita vlastní přípojka.

 5.1.5  Stavba vlastního objektu domu.

 5.1.6  Stavba šachty, jímky se vsakem a žumpy.

 5.1.7  Stavba přední části oplocení.

 5.1.8  Úprava chodníků a terénu kolem domu.

 5.1.9  Oprava stávajícho oplocení.

 5.1.10  Rekultivace celého pozemku.

 5.2  Rozsah ploch pro provedení stavby

Pro provedení stavby, se uvažuje pouze se záborem vlastního pozemku včetně všech sítí.

 5.3  Vliv provádění stavby na životní prostředí

 5.3.1  Protože stavební práce budou probíhat za použití těžké mechanizace (jeřáb, mixer, beton-pumpa) , nelze vyloučit zvýšenou hladinu hluku a zvýšenou prašnost. Stavební práce budou probíhat od 7 hodin do 21 hodin, přičemž nesmí být překročena hodnota 65 db v ekvivalentní hladině hluku 2 m před fasádou okolních obytných a ostatních chráněných budov. Tato podmínka znamená pro dodavatele nutnost zvolit takové mechanismy, jejichž parametry umožní její plnění. Při dopravě materiálu musí být pamatováno na maximálně možné odstranění hlučnosti a prašnosti. Pro další stupeň dokumentace a přípravy stavby musí být uplatněny následující požadavky:

 a ) Vjezd a výjezd ze staveniště na přilehlou komunikaci musí být udržován v čistotě (pokud tato bude již dokončena), aby při suchém počasí nedocházelo k víření prachu. 

 b ) Vozidla a stavební mechanizmy musí být před vjezdem na veřejné komunikace očištěny. (Například při výjezdu na komunikaci budou hadicí ostřikovány pneumatiky vozidel).

 c ) Pracovní doba se určuje od 7 do 21 hodin v pracovních dnech. Zároveň se předepisuje, že hlavní zemní práce budou ukončeny do max. 17 hodin. Při těchto činnostech nesmí překročit hladina hluku v ekvivalentní hodnotě 65 dB/A.

 d ) Mimo pracovní dobu mohou být také prováděny stavení činnosti, ale při nich nesmí hladina hluku překročit ekvivalentní hodnotu 55 dB/A.

 e ) Stavba bude oplocena stávajícím plotem o výšce cca 2 m. Tento plot může být průhledný, ale musí být pevný.

 f ) V případě překročení předepsaných hodnot hluku nad stanovené limity bude řešit nápravu investor s dodavatelem a vlastníky sousedních domů.

 g ) Při osvětlení pracoviště musí být dbáno, aby nedocházelo k oslňování sousedních domů.

 5.4  Bezpečnost práce a tech. zařízení při stavební činnosti

Při přípravě a provádění výkopových, stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejícími je nutné se řídit základními právními předpisy na úseku BOZP. Jedná se zejména o tyto:

1. Zákon č. 65/ 196556., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění) zákon č. 126/1994., částka 39/94, ve znění zákonů č. 1 18/1995., č. 220/1995 Sb a č. 287/1995 Sb.

2. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 56., částka 28/75, ve znění vyhl. č. 274/1990 Sb., částka 43/90.

3. Zákon ČNR č. 37/ 1989 - o ochraně před alkoholizmem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákonů ČNR č. 425/1990 Sb. a

č. 40/1995 Sb.

4. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., částka 9/82 - ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., částka 51/90, se změnami a doplňky podle vykl. ČÚBP č. 207/1991

Sb., částka 42/91.

Zejména upozorňuji na vyhl. ČÚBP č. 48/1982 a to na §:

§ 2 - Bezpečnostně technické pojmy

§§ 3-8 - Všeobecné požadavky bezpečnosti práce

§ 9- Dokumentace staveb

§ 25 - Pracoviště

§§ 28-32 - Pracovní prostředí

§§ 48-50 - Pracovní stanoviště a zařízení

§§ 110 až 112 - Svařování a řezání plamenem a svařování

el. obloukem

§§ 200 - Ruční nářadí

§ 207 - Výtahy

§ 215 - Jeřáby a jiná zdvihadla

§§ 225 - Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen dále na vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990

§ 3 - základní povinnosti dodavatele stavebních prací, tj.. vybavit všechny osoby ochrannými pomůckami

§ 4 - příprava staveb. Součástí dodavatelské dokumentace musí být stanoven technologický postup prací, zejména u netypových podkladů

§ 9 - Dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení a ověřování znalostí z předpisu

§ 11 - Vymezení pracoviště a jeho zabezpečení, ohrazení a vyznačení § 16 - Skladování materiálů podle předpisů pro sypké i kusové hmoty.

§ 17 - 28 - Zemní práce. Nutné dodržovat předpisy pro pažení, ukládání výkopku a zajištění stability stěn výkopů.

§ 29 - 36 - Betonářské práce. Zejména je třeba dodržovat předpisy pro bednění, odbedňování a ukládání výztuže

§ 37 - 38 - Zednické práce. Je nutné dodržovat předpisy o stabilitě konstrukcí, o zásypech a izolacích.

§ 40 - 46 - Montážní práce

Upozorňujeme na dodržování předpisů ohledně montážních a vázacích prostředků, manipulaci s břemeny a při osazování dílců.

§ 47 - 61 Práce ve výškách nad volnou plochou. Je třeba od výšky nad 1,5 m plnit podmínky v.§ 48 a dále provádět zajištění kolektivně nebo osobně.

Dále se upozorňuje na zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí. Je nutné dodržovat ochranná pásma stanovená §52 odst. 3.

V § 60 jsou uvedeny podmínky přerušení práce ve výškách.

§ 62 - 70 - Bourací a rekonstrukční práce. Je třeba dbát na průběžné zajištění stability, zajištění místa bourání a průběžné ověřování stavu statických částí sousedních budov i budovy vlastní.

§ 71 - 91 Stroje a strojní zařízení. Je nutné dodržovat provozní podmínky strojů a dbát na zakázané činnosti uvedené v § 75. Dále je třeba dodržovat předpisy pro stavební vrátky, stavební výtahy a dbát na zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce dle § 89.

§ 92 - 102 - Práce související se stavební činností. Jedná se zejména o manipulaci s břemeny, lepení krytin a podlah, práce se živicemi, práce s propan-butanem, sklenářské práce, natěračské práce, svařování a práce s chemikáliemi.

 5.5  Údaje o dopravních trasách

Rozhodujícím materiálem pro dopravu při provádění stavby bude doprava části zeminy při úpravách terénu. Dále pak doprava jednotlivých druhů stavebních materiálů.

Příjezd vozidel na staveniště se uvažuje obecní komunikací. Další trasa bude určena až po výběrovém řízení na dodavatele stavby, který určí místo skládky. Směry dopravy hlavních stavebních materiálů t.j. doprava betonové směsi, výztuže, bednění mimo oblast vlastního staveniště budou navrženy až po určení konkrétního dodavatele stavby, dle jeho zásobovacího a odběrního místa.  

 5.6  Časový předpoklad průběhu stavebních prací

 5.6.1  Vydání stavebního povolení: 09. 2010

 5.6.2  Zahájení stavby: 09. 2010

 5.6.3  Dokončení stavby 09.2011

 5.7  Koordinace stavby

Předpokládá se že v průběhu výstavby nebude narušena průjezdnost přilehlé komunikace. Při provádění stavby je nutné aby dodavatel zajistit veškerá oznámení o zahájení prací sousedům a organizacím, které si to vyžádaly. A respektoval stanovené podmínky a požadavky podmíněné kladnými vyjádřeními příslušných správců sítí. 
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